

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Zhotovitel : Asociace bezpečná škola z.s.
Sídlo : Hory 106, 360 01 Hory
IČO : 055 98 354
DIČ : -----
Bankovní spojení : Komerční banka
Číslo účtu : 123-6515810237/0100
Kontakt : info@asociacebezpecnaskola.cz
Registrace ve veřejném rejstříku: Spolkový rejstřík, vedený Krajským soudem v Plzni
oddíl L, vložka 7853
(dále jen „zhotovitel“) na straně jedné

a

Objednatel : Karlovarský kraj
Sídlo : Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO : 70891168
DIČ : CZ70891168
Zastoupený : Mgr. Alešem Rudolfem
vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení
Bankovní spojení :
Raiffeisenbank a.s. číslo účtu 7882138002/5500
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. číslo účtu 1387678928/2700
Datová schránka: siqbxt2
(dále jen „objednatel“) na straně druhé

(společně také jako „smluvní strany“)

tuto smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

1. Základní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem vymezení práv a povinností smluvních stran při vzájemné spolupráci v oblasti přípravy a realizace projektu „Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – 7. etapa.
- 1.2. Zhotovitel je oprávněn k provádění díla dle smlouvy ve smyslu platných právních předpisů.

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je:

Řízení a koordinace projektu „Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – 7. etapa v rozsahu:

A) Technický dohled nad realizací

- Technický dohled ze strany zhotovitele nad realizací projektu „Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – 7. etapa. Jedná se o technický dohled a koordinaci přípravy a tvorby projektové dokumentace ve vybraných středních školách:
 - Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace + odloučené pracoviště Zemědělské školy Dalovice
 - První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace
 - Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace.
- Technická podpora a pomoc
 - Střední odborné škole stavební Karlovy Vary, příspěvkové organizaci při implementaci kamerových systémů a zabezpečení vstupů – doplnění stávajícího implementovaného kamerového systému.
 - Systému MB Secure nadstavbového serveru umístěného na Krajském úřadu Karlovarského kraje a kontroly vstupů do budov s přenosem počtů osob v objektech vybraných středních škol z 1. – 5. etapy projektu v rozsahu 4 hodiny/měsíc.
 - Hot – line vybraným středním školám 1. – 5. etapy projektu pro práci s již instalovanými kamerovými systémy a zabezpečením vstupů.

Termín plnění: **červen 2023 – duben 2024.**

B) Implementace nadstavby bezpečnostních plánů školy dle metodiky MV - Centra proti terorismu a hybridním hrozbám – tvorba koordinačních plánů

- Tvorba koordinačních plánů dle schválené metodiky MV, nastavení procesů dle každé jednotlivé školy a finální tvorba koordinačních plánů.

Rozsah dodávky – vybrané střední školy s implementovaným kamerovým a zabezpečovacím systémem, v počtu 15 středních škol z 1. – 5. etapy projektu, včetně dohledového serveru s napojením PZTS a ACS realizovaných vybraných středních škol.

Termín realizace: **červen 2023 – duben 2024.**

C) Vzdělávání škol

Systematické roční vzdělávání pro 15 vybraných středních škol z 1. – 5. etapy projektu.

Časová dotace semináře: 4 hodiny/seminář/škola.

Témata seminářů:

- využití implementovaných kamerových a zabezpečovacích systémů, jejich možnosti s ohledem na konkrétní situaci ve škole,
- příprava žáků na mimořádnou situaci – taktika simulace cvičení U-S-B se žáky,

- psychologie varovných signálů v kontextu současné situace, psychologické aspekty vnímání rizik.

Termín realizace: **červen 2023 – duben 2024.**

Přehled vybraných středních škol (předmět smlouvy pod body B) a C)) z 1. – 5. etapy projektu:

- Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
- Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace
- Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace
- Gymnázium Cheb, příspěvková organizace
- Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
- Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace
- Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace
- Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
- Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
- Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace
- Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace
- Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace
- Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace
- Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace
- Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Zpracování finální závěrečné zprávy z realizace 7. etapy projektu Karlovarského kraje „Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“.

Termín plnění: **duben 2024.**

3. Plnění smlouvy

- 3.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost ke splnění předmětu smlouvy, zejména zajištění přístupu zhotovitele do prostor středních škol uvedených v článku 2 odst. 2.1. písmeno A), B), C) smlouvy a poskytnutí informací, podkladů, vypracovaných listin, příloh apod., pokud jsou tyto ke splnění účelu nutné.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje splnit požadavky objednatele v objednatelům požadovaných a zhotovitelem odsouhlasených dále uvedených termínech. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, včetně veškerých nezbytných příloh. Obsah díla je specifikován v článku 2 odst. 2.1. smlouvy.
- 3.3. Termín zahájení dodávky služeb: **5. červen 2023**. Termín ukončení dodávky díla **30. duben 2024**. Případné změny ve výše stanovených termínech mohou být provedeny pouze na základě oboustranné písemné dohody.
- 3.4. Výstupy z díla budou zpracovány v elektronické formě na datovém nosiči (flashdisk).
- 3.5. Zhotovitel se dále zavazuje, že, pokud bude mít dílo vady, tyto odstraní na výzvu objednatele bez zbytečného prodlení, nejdéle však do pěti pracovních dnů.

4. Cena díla

- 4.1. Cena za dílo této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran jako smluvní ve výši **248 000 Kč** (slovy: dvěsetčtyřicet osm tisíc korun českých). Zhotovitel není plátcem DPH. Cena je sjednána jako cena nejvyšší a nepřekročitelná.

5. Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Faktura za dílo bude vystavena měsíčně na částku **22 545 Kč** (v měsících červen 2023 – březen 2024) a na částku **22 550 Kč** (měsíc duben 2024), do úhrady ceny díla.
- 5.2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných právních předpisů. Součástí faktury budou odsouhlasené výkazy měsíční práce.
- Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti faktury, že dílo má vady, je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu a přijmout ji až po odstranění vad.
 - Bude-li mít faktura formální a věcné nedostatky nebo nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji do data splatnosti s tím, že zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu.
 - Důvod vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně písemně vymezen.
 - Nová lhůta splatnosti počíná běžet od začátku dnem doručení opravené nebo nově vystavené faktury.
- 5.3. Faktura se pro účely této zakázky považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
- 5.4. Splátnost platebních dokladů je 14 dnů od jejich doručení objednateli.

6. Sankce za porušení smlouvy

- 6.1. Za každý započatý den prodlení s předáním díla dle čl. 3 odst. 3.3 má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla dle čl. 4 za každý den prodlení, pokud bude prodlení způsobeno nečinností zhotovitele.
- 6.2. Objednatel je oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč denně rovněž v případě, kdy zhotovitel neodstraní vadu díla v termínu dle čl. 3 odst. 3.5 smlouvy.
- 6.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se náhrady škody v plné výši.

7. Ostatní ujednání

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost s náležitou odbornou péčí se zachováním práv a oprávněných zájmů objednatele v každém okamžiku při výkonu této činnosti.
- 7.2. Objednatel poskytne zhotoviteli aktuální údaje, které má k dispozici v rozsahu a formátu potřebném k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro účel plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně bez předchozího souhlasu objednatele.
- 7.3. Objednatel je výlučným vlastníkem předaného díla a je oprávněn jej bez omezení využít pro svoji potřebu.

8. Informační doložka

- 8.1. Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou třetím osobám informace poskytnuté vzájemně v průběhu trvání smlouvy s výjimkou, že by třetí osoba měla nárok na poskytnutí takové informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.2. Je ujednáno, že každá smluvní strana se zavazuje udržet v tajnosti a neprozradit nebo jinak zpřístupnit jakékoliv informace, které mají vztah k předmětu této smlouvy, ať už přímo či odvozeně.
- 8.3. Zhotovitel je oprávněn zveřejnit o realizovaném projektu pouze informace v rámci tzv. referenční listiny.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu stanovenou ke zpracování a předání hotového díla.
- 9.2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 9.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 9.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 9.6. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvním protistranám je uveden v záhlaví smlouvy u zhotovitele.

Karlovy Vary dne:

Karlovy Vary dne:

.....
Za zhotovitele
Ing. Libor Sladký

.....
Za objednatele
Mgr. Aleš Rudolf